



Cahier des Charges Projet Climat et Confort Moreau



Nom du projet	Climat et Confort Moreau
Prestataire	Solutions & Connect
Date de lancement	18/11/2025
Version	1.0
Ref	0635a3d4

Contexte :

Climat et Confort Moreau souhaite disposer d'une application web et mobile pour gérer ses résidences et logements, suivre l'activité des techniciens et faciliter la communication entre les différents niveaux hiérarchiques. L'objectif est de centraliser toutes les informations dans un seul outil, sécurisé et accessible depuis smartphone, tablette et ordinateur.

Objectifs du projet	
Objectif 1	Gestion centralisée des résidences et des logements
Objectif 2	Suivi et planification des interventions
Objectif 3	Accès multi-utilisateurs avec rôles différents
Objectif 4	Gestion et signatures de feuilles d'heures/congés
Objectif 5	Mise en place d'un outil d'envoi de documents/questions/réponses

Fonctionnalités générales du projet définies au lancement	
Gestion des résidences et logements	Création, modification et suppression de résidences (avec informations sur la résidence)
Gestion des résidences et logements	Gestion des logements associés à chaque résidence
Gestion des résidences et logements	Visualisation de l'état des chantiers
Gestion des utilisateurs	Attribution de droits selon le rôle : Responsable, Chef d'équipe, Administratif, Technicien
Gestion des utilisateurs	Création et gestion des comptes utilisateurs
Suivi des interventions	Planification des interventions par logement
Suivi des interventions	Possibilité d'ajouter des notes et photos
Suivi des interventions	Suivi de l'avancement des travaux
Suivi des interventions	Création d'un système de relances automatiques (service administratif / clients)
Feuilles d'heures / congés	Ajout des heures travaillées par les différents utilisateurs

Section d'échange d'informations	Envoi de documents, de questions et de réponses entre les différents services de la société
Génération de rapports et notifications	Création automatique de rapports PDF (Quitus et feuilles d'heures)
Génération de rapports et notifications	Envoi de notifications aux utilisateurs selon les actions
Maintenance et support	Corrections de bugs pendant la période de livraison et pendant la période d'utilisation
Maintenance et support	Support technique par mail / téléphone pour questions liées à l'utilisation

Livrables
Application web et mobile fonctionnelle
Documentation utilisateur (guide d'utilisation)
Formation initiale à l'utilisation de l'outil

Planning prévisionnel				
Etape	Description	Date prévue	Responsable	
Maquette	Conception de la maquette	21/11/2025	Développeur	☒
Réunion bilan	Rendez-vous bilan maquette	09/12/2025	Développeur / Client	☒
Validation projet	Validation du devis	19/12/2025	Client	☐
Développement de l'outil	Phase 1 - Mise en production	05/01/2026	Développeur	☐
Réunion bilan	Bilan de la 1ère phase	05/01/2026	Développeur / Client	☐
Développement de l'outil	Phase 2 - Production de l'outil	02/02/2026	Développeur	☐
Réunion bilan	Bilan de la 2e phase	02/02/2026	Développeur / Client	☐
Développement de l'outil	Phase 3 - Production de l'outil	23/02/2026	Développeur	☐
Réunion bilan	Bilan de la 3e phase et lancement phase de test	23/02/2026	Développeur / Client	☐
Phase de tests	Test du client et retours sur les améliorations	09/03/2026	Client	☐
Réunion bilan	Bilan suite à la phase de tests	09/03/2026	Développeur / Client	☐
Développement et correction	Correction suite aux tests	27/03/2026	Développeur	☐
Mise en service	Livraison finale	30/03/2026	Développeur / Client	☐
Mise en service	Formation à l'outil	30/03/2026	Développeur / Client	☐

Contraintes et spécifications techniques
Hébergement : Cloud sécurisé
Application responsive : accessible sur smartphone, tablette et ordinateur



Solutions & Connect

+33 6 79 40 82 54

solutionsandconnect@gmail.com

